財團法人二二八事件紀念基金會
「二二八教材教案製作——以高中教案為例」
勞務採購案（案號：11402-39）
招標需求說明書

一、計畫緣起

二二八事件為臺灣近代史的關鍵篇章，其複雜的歷史脈絡與深遠的社會影響，是轉型正義教育不可或缺的一環。目前歷史課綱雖已將二二八事件納入，然教學現場普遍面臨授課時數有限、教科書敘事簡化，以及缺乏能引發學生共鳴之補充教材等困境。這使得學生對事件的理解，往往停留在單一的歷史名詞，難以建立深刻的歷史感與同理心。

為回應教學現場的需求，並深化二二八事件的歷史教育意義，二二八事件紀念基金會（以下簡稱本會）規劃推動一系列教學資源開發製作計畫。本案作為系列教案的前導示範，旨在製作出能呼應實務需求、課本無法涵蓋而教師想教，以及學生有感的教學概念模型，協助教師在有限的課堂時間內，引導學生探討事件的複雜性，並連結當代社會的人權議題，讓二二八的歷史敘事能更深刻地在教學現場扎根。

二、計畫目標

（一）建立標準化教案開發框架

建立一套可複製的教案內容結構範本，此範本將明確定義未來本會開發新教案時，應包含的建議項目及其格式規範，降低未來開發新教案的門檻與溝通成本。

教案內容須採元件化設計，將重點項目設計為可獨立運作或抽換的模組。內容應包含主題單元、呈現方法與延伸資源，使教師能依據實際授課時數、學生程度與教學科目（如歷史、公民），自由選配或組合不同元件（如不同主題、呈現媒介），以滿足多元的教學情境需求。

（二）深化學習體驗

教案的設計為 50 分鐘的課後補充單元，內容應著重「說故事」，透過多元媒材與敘事觀點，引導學生進行批判性思考與同理心思辨，強化 228 歷史與個人的連結。

（三）探索多元主題

鼓勵從不同切角詮釋二二八事件，例如：「性別視角下的缺席歷史」、「校園與地方中的記憶地景」、「文學書寫中的歷史想像」等，包含但不限於以上，以協助現行教材的不足之處。

三、計畫需求

（一）教案企劃

1. 整理高中教科書：需系統性爬梳、分析各版本高中教科書關於二二八事件內容的侷限或教學痛點。
2. 教案內容結構範本：為奠定本會未來教案永續發展之基礎，得標廠商須提交一套標準化、可複製的範本，該架構需可以涵括不同主題或呈現媒介等。範本中需對教案，提出標準項目、基本格式與設計建議。
3. 教案主題設計：提出最少三種具體可行的教案主題設計構想，須符合本案計畫目標之要點與教案內容結構範本，並含有教案初步框架，如教學目標、課程流程設計、美術設計等。經本會確認並擇一教案後，廠商接續進行後續課程教案與課程輔助資源製作。

（二）課程教案

依據本會選擇之單一教案主題設計，製作一套內容完整的課程教案。教案項目應包含但不限於：教案設計理念、教學目標、對應當前課綱素養、課程流程、教學內容、提問與討論引導建議、學生可能反應之應對參考等，方便教師理解與操作。教案編撰注意事項，可參考附件。

（三） 課程輔助資源

依據本會選擇之單一課程教案，設計對應的課程輔助資源，包含但不限於：

1. 教學簡報：50 分鐘可操作完畢的份量（最少 30 頁），簡報備註區需附上給教師的教學重點與操作提示。設計重點須注意視覺引導與資訊傳達的清晰度，應選用易於閱讀的字體，確保內容易讀性。
2. 學習單：可供學生思考、討論或記錄，與延伸閱讀之學習輔助文件（最少 5 頁）。

（四）推廣素材

由課程教案或課程輔助資源（如教學簡報）中沿用設計理念、主視覺與內容主題進行改編，提供至少 5 組多圖圖文（如 2 張至 5 張圖片與說明文字），適用於社群媒體（如 Facebook、Instagram、Line@）或官網宣傳等推廣素材，供本會宣傳二二八教案使用。

四、本案人力組成需求

（一）專業諮詢顧問

為確保教案內容貼近教學實務，得標廠商須委請至少兩位經本會認可且有相關主題教學經驗如二二八事件、白色恐怖、人權與轉型正義之教師（其一須為高中教師）擔任本案顧問，協助進行內容諮詢與討論，並應留下相關討論紀錄，教案完成後亦需要先經過顧問審閱後，再送至本會。

（二）企劃執行者

在企劃執行上,除應對於本案各期程的進度具有相當程度的掌控外，對於二二八事件、白色恐怖、人權、轉型正義與台灣歷史背景亦需要相當程度的了解，以及關於教案或教學、知識傳播等方面具有相當經驗。

（三）美編設計者

除具備美術編排專業背景之外，如對二二八事件、白色恐怖、人權、轉型正義與台灣歷史背景相關的文化具有一定了解者尤佳。

五、執行期程及工作事項

（一）執行期程：自決標日起至 115 年 1 月 31 日前完成。

（二）執行經費：本採購預算金額新臺幣 35 萬 900 元。

為跨 114 至 115 年度預算，115 年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第 64 條規定辦理。廠商服務建議書報價超過預算者為不合格標，不得進入下一階段評審會議。

（三）每期交付工作事項如下：

分期	項目	執行期程	執行內容
第一期	專案報告書 6 份及電子檔 2 份，含教案企劃。	於 114 年 12 月 15 日前提送至本會進行審查。	1. 提報廠商人力組成，包含專業諮詢顧問並經本會同意、企劃執行者、美編設計者等，並提交專業諮詢顧問之合作意向書。 2. 提供高中教科書之整理內容、教案內容結構範本，以及三種以上之教案主題設計。
第二期	成果報告書 6 份及電子檔 2 份（含課程教案、課程輔助資源、推廣素材 5 組）;教案與輔助	於 115 年 1 月 31 日前提送至本會進行驗收。	1. 本會選擇之單一教案須經 2 次校稿，並提交紀錄。教案內容包含：教案設計理念、教學目標、對應當前課綱素養、課程流程、教學內容、提問與討論引導建議、學生可能反應之應對參考等。 2. 課程輔助資源：教學簡報和學習單等。

	資源需另裝訂成冊共 10 份。		3. 推廣素材：提供至少 5 組多圖圖文（如 2 張至 5 張圖片與說明文字）。

六、經費概算

下列經費明細表項次大綱僅供投標廠商編列經費參考，廠商得各依設計及規劃方式自行增減項目編列經費明細表。

項次	項目	說明	數量	單位	單價	複價
委辦項目						
（一）	業務費					
1-1	專案企劃執行費	專案企劃、流程與細節確認、文史資料與美編設計等專案各期進度管控、庶務及行政聯繫等整體企劃執行事宜。		月		
1-2	專業諮詢顧問費	專案文史與教學等相關知識經驗之諮詢，至少 2 位，專業諮詢顧問需求詳如「四、本案人力組成需求（一）專業諮詢顧問」		月		
1-3	撰稿費	撰寫教案與說明等相關文稿。		字		
1-4	校對費	教案與說明等相關文稿的文字與歷史觀點或脈絡之校對。		次		
1-5	調查資料蒐集費	建置書目資料、文史資源調查、拍攝、檔案史料複印、取樣蒐集及交通等。		式		
1-6	編排費	課程教案相關(25 頁)與課程輔助資源頁面(簡報 30 頁、學習單 5 頁)，版型、封面、封底、目次、內文等編輯與排版，並印製裝訂成冊 10 本等事宜。	600	頁		
1-7	文宣設計費	推廣素材與教案與課程輔助資源之版型、目次、內文、文史資料之視覺呈現、文件排版等基本美術		式		

項次	項目	說明	數量	單位	單價	複價
		設計事宜。(此媒體廣宣費用以不超過新臺幣40,000元為上限)				
	小計					
(二)	行政費用					
2-1	行政管理費	依上項金額總和10%為上限。		式		
	小計					
	合計(含稅)					

七、其他規定

(一)因本案完成之著作之著作財產權歸屬本會所有，當侵害第三人合法權益時，應依著作權法等相關法令規定，由得標廠商負責處理並承擔一切法律責任。

(二)投標廠商應保證投標文件內之所有文件、設計、技術等均未違法使用第三者之智慧財產權與專利權。若有侵害第三者之智慧財產權與專利權時,投標廠商應負擔所有之賠償費用及一切法律責任,與本會無涉。

(三)保密約定：得標廠商同意因參與本案而知悉或持有本會之檔案機密及其他機密資訊，負有保密義務，得標廠商不得以任何方法洩漏或公開予其他第三人，亦不得為自己或其他人之利益，使用該資訊。得標廠商違反本契約之約定者,本會有權立即終止本契約，若本會受有損害時，本會並得向得標廠商請求損害賠償。得標廠商員工之違約行為，亦視為得標廠商之違約。

(四)採購標的交付本會前所生之稅捐、保險及規費均含於標價內。

(五)其他未盡事宜依據政府採購法及相關規定辦理。